



Ayuntamiento Municipal de Partido
Distrito no. 13, Municipio de Partido, Prov. Dajabón
*Tel. 809-226-4114 * Fax 809-226-4331*
R.N.C. 408000112

A: Ramon Olegario Lantigua
Alcalde Municipal

De: Geraldo Diaz
Encargado de Ingeniería

Asunto: Informe estudio de Prefactibilidad
De propuestas para el presupuesto
Participativo Municipal.

Anexos: Expediente con presupuestos según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados de las comunidades beneficiarias de la Inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la vista de la comunidad De Partido, por el equipo de Ingenieros asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas de esta comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyectos previamente establecido, se pudo comprobar que los proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento,

Sin otro particular, anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertenecientes.

Atentamente;



Correo Electrónico: ayuntamientopartido1@hotmail.com

ING. GERALDO DIAZ ANDUJAR
 DISEÑOS Y ELEVACION DE OBRAS CIVILES
 RNC. 073-0016154-9

✓

ANALISIS COSTO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION CONTENES CERROS DE AMINILLA, PARTIDO, DAJABON.

Nº	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RDS
1	PRELIMINARES					
	Limpieza general	1.00	UD	PA	RD\$ 8,500.00	
					Sub-total	RD\$8,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	Excavacion de muro de conten	90.00	M3	325.00	RD\$ 29,250.00	
					Sub.-Total	RD\$ 29,250.00
3	TERFO					
	Terfo de piedra 0.10MT	45.00	M3	RD\$ 1,973.07	RD\$ 88,788.15	
					Sub.-Total	RD\$ 88,788.15
4	HORMIGON SIMPLE					
	Conten	1000.00	ML	1,250.00	RD\$ 1,250,000.00	
					Sub.-Total	RD\$ 1,250,000.00
	Sub.-total general					RD\$ 1,376,538.15

GASTOS GENERALES:

Dirección Técnica	10.00%	137,653.82
Gastos Administrativos	5.00%	68,826.91
Transporte	3.00%	41,296.14
Fondo de pensiones	1.50%	20,648.07
Sub.-total Gasto Administrativo		

RD\$ 268,424.94

TOTAL GRAL. RD\$ 1,644,963.09

Imprevistos	5%	RD\$ 82,248.15
-------------	----	----------------

Preparado por:


ING. GERALDO DIAZ
 CODIA 31276

ING. GERALDO DIAZ ANDUJAR
DISEÑOS Y ELEBORACION DE OBRAS CIVILES
RNC. 073-0016154-9

ANALISIS COSTO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION CONTENES AMINILLA, PARTIDO, DAJABON.

No	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RDS
1	PRELIMINARES					
	Limpieza general	1.00	UD	PA	RD\$ 8,500.00	
					Sub-total	RD\$8,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	Excavacion de muro de conten	90.00	M3	325.00	RD\$ 29,250.00	
					Sub.-Total	RD\$ 29,250.00
3	TERFO					
	Terfo de piedra 0.10MT	45.00	M3	RD\$ 1,973.07	RD\$ 88,788.15	
					Sub.-Total	RD\$ 88,788.15
4	HORMIGON SIMPLE					
	Conten	1000.00	ML	1,250.00	RD\$ 1,250,000.00	
					Sub.-Total	RD\$ 1,250,000.00
	Sub.-total general					RD\$ 1,376,538.15

GASTOS GENERALES:

Dirección Técnica	10.00%	137,653.82
Gastos Administrativos	5.00%	68,826.91
Transporte	3.00%	41,296.14
Fondo de pensiones	1.50%	20,648.07
Sub.-total Gasto Administrativo		

RD\$ 268,424.94

TOTAL GRAL. RD\$ 1,644,963.09

Imprevistos	5%	RD\$ 82,248.15
-------------	----	----------------

Preparado por:

ING. GERALDO DIAZ
CODIA 31276

ING. GERALDO DIAZ ANDUJAR
DISEÑOS Y ELEVACION DE OBRAS CIVILES
RNC. 073-0016154-9



ANALISIS COSTO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION CONTENES VACA GORDA, PARTIDO, DAJABON.

PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RDS
1 PRELIMINARES					
Limpieza general	1.00	UD	PA	RD\$ 8,500.00	
				Sub-total	RD\$8,500.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA					
Excavacion de muro de conten	90.00	M3	325.00	RD\$ 29,250.00	
				Sub.-Total	RD\$ 29,250.00
3 TERFO					
Terfo de piedra 0.10MT	45.00	M3	RD\$ 1,973.07	RD\$ 88,788.15	
				Sub.-Total	RD\$ 88,788.15
4 HORMIGON SIMPLE					
Conten	1000.00	ML	1,250.00	RD\$ 1,250,000.00	
				Sub.-Total	RD\$ 1,250,000.00
Sub.-total general					RD\$ 1,376,538.15

GASTOS GENERALES:

Dirección Técnica	10.00%	137,653.82
Gastos Administrativos	5.00%	68,826.91
Transporte	3.00%	41,296.14
Fondo de pensiones	1.50%	20,648.07
Sub.-total Gasto Administrativo		

RD\$ 268,424.94

TOTAL GRAL. RD\$ 1,644,963.09

Imprevistos	5%	RD\$ 82,248.15
-------------	----	----------------

Preparado por:


ING. GERALDO DIAZ

CODIA 31276

ING. GERALDO DIAZ ANDUJAR
DISEÑOS Y ELEVORACION DE OBRAS CIVILES
RNC. 073-0016154-9

RD

ANALISIS COSTO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION CONTENES BUEN GUSTO, PARTIDO, DAJABON.

No	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RDS
1	PRELIMINARES					
	Limpieza general	1.00	UD	PA	RD\$ 8,500.00	
					Sub-total	RD\$8,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	Excavacion de muro de conten	90.00	M3	325.00	RD\$ 29,250.00	
					Sub.-Total	RD\$ 29,250.00
3	TERFO					
	Terfo de piedra 0.10MT	45.00	M3	RD\$ 1,973.07	RD\$ 88,788.15	
					Sub.-Total	RD\$ 88,788.15
4	HORMIGON SIMPLE					
	Conten	1000.00	ML	1,250.00	RD\$ 1,250,000.00	
					Sub.-Total	RD\$ 1,250,000.00
	Sub.-total general					RD\$ 1,376,538.15

GASTOS GENERALES:


Dirección Técnica	10.00%		137,653.82
Gastos Administrativos	5.00%		68,826.91
Transporte	3.00%		41,296.14
Fondo de pensiones	1.50%		20,648.07
Sub.-total Gasto Administrativo			

RD\$ 268,424.94

TOTAL GRAL. RD\$ 1,644,963.09

Imprevistos	5%		RD\$ 82,248.15
-------------	----	--	----------------

Preparado por:


ING. GERALDO DIAZ
CODIA 31276

ING. GERALDO DIAZ ANDUJAR

DISEÑOS Y ELEVACION DE OBRAS CIVILES

RNC. 073-0016154-9



ANALISIS COSTO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION CONTENES CALLE JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ (CALLE FUNERARIA), PARTIDO, DAJABON.

No	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RDS
1 PRELIMINARES						
	Limpieza general	1.00	UD	PA	RD\$ 8,500.00	
					Sub-total	RD\$8,500.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
	Excavacion de muro de conten	90.00	M3	325.00	RD\$ 29,250.00	
	Relleno compacto en aceras	240.00	M3	658.25	RD\$ 157,980.00	
					Sub.-Total	RD\$ 187,230.00
3 TERFO						
	Terfo de piedra 0.10MT	36.00	M3	RD\$ 1,973.07	RD\$ 71,030.52	
					Sub.-Total	RD\$ 71,030.52
4 HORMIGON SIMPLE						
	Conten	800.00	ML	1,250.00	RD\$ 1,000,000.00	
	Acera violinada	800.00	M2	1,356.00	RD\$ 1,084,800.00	
					Sub.-Total	RD\$ 2,084,800.00
	Sub.-total general					RD\$ 2,351,560.52

GASTOS GENERALES:

Dirección Técnica	10.00%		235,156.05
Gastos Administrativos	5.00%		117,578.03
Transporte	3.00%		70,546.82
Fondo de pensiones	1.50%		35,273.41
Sub.-total Gasto Administrativo			

RD\$ 458,554.30

TOTAL GRAL. RD\$ 2,810,114.82

Imprevistos	5%		RD\$ 140,505.74
-------------	----	--	-----------------

Preparado por:


ING. GERALDO DIAZ

CODIA 31276

ING.GERALDO DIAZ

DISEÑO Y ELVORACION DE OBRAS CIVILES
R.N.C. 073-0018154-9

ANALISIS COSTO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARTIDO, DAJABON.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RDS
1	PRELIMINARES					
	Almacen de materiales	1.00	UD	PA	RD\$ 95,000.00	
	Limpieza y nivelacion de terreno	1.00	UD	PA	RD\$ 135,000.00	
	Bote de material inservible	333.62	M3	RD\$ 265.00	RD\$ 88,409.30	
	Replanteo	1.00	UD	PA	RD\$ 50,000.00	
					Sub-total	RD\$273,409.30
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	Excavacion zapata de muros	45.65	M3	360.00	RD\$ 16,434.00	
	Excavacion zapata de columnas	42.15	M3	360.00	RD\$ 15,174.00	
	Excavacion canaleta y fosa	56.69	M3	360.00	RD\$ 20,408.40	
	Relleno reposicion	96.36	M3	455.00	RD\$ 43,843.80	
	Relleo compacto de mina	115.36	M3	780.00	RD\$ 89,980.80	
					Sub.-Total	RD\$ 185,841.00
3	HORMIGON ARAMADO					
	Hormigon en zapata de muro	14.20	M3	15,648.22	RD\$ 222,204.72	
	Hormigon zapata de columnas	11.88	M3	18,985.65	RD\$ 225,549.52	
	Hormigon en columnas	9.65	M3	31,589.10	RD\$ 304,834.82	
	Hormigon en viga Alt. 2.6m	5.63	M3	24,589.78	RD\$ 138,440.46	
	Hormigon en viga Alt. de techo	9.87	M3	21,865.00	RD\$ 215,807.55	
	Hormigon en losa de techo	19.36	M3	16,547.20	RD\$ 320,353.79	
	Hormigon en mezeta	2.85	M3	14,323.00	RD\$ 40,820.55	
	Hormigon en rampa	3.93	M3	14,323.00	RD\$ 56,289.39	
					Sub.-Total	RD\$ 1,524,300.80
4	MUROS					
	Muros de block de 6" en BNP	95.65	M2	1,350.00	RD\$ 129,127.50	
	Muros de block de 6" en SNP	276.32	M2	1,245.00	RD\$ 344,018.40	
	Muros de block en pileta y mezeta	24.56	M2	1,245.00	RD\$ 30,577.20	
	Muros malla ciclonica 4'	97.80	ML	3,245.00	RD\$ 317,361.00	
					Sub.-Total	RD\$ 821,084.10
5	TERMINACION SUPERFICIE					
	Pañete de muro interior y exterior	526.53	M2	360.00	RD\$ 189,550.80	
	Pañete de techo	126.10	M2	385.00	RD\$ 48,548.50	
	Pañete de vigas y columnas	148.60	M2	360.00	RD\$ 53,496.00	
	Mochetas y cantos	435.82	ML	115.00	RD\$ 50,119.30	
	Revestimiento de ceramica	88.38	M2	1,895.00	RD\$ 167,480.10	

	Fino de techo	109.37	M2	1,125.00	RD\$ 123,041.25	
					Sub.-Total	RD\$ 632,235.95
6	TERMINACION PISO					
	Chapapote de 10cm	29.33	M3	14,896.69	RD\$ 436,919.92	
	Piso pulido	184.65	M2	1,132.00	RD\$ 209,023.80	
	Canaleta pulida	62.33	M2	785.00	RD\$ 48,929.05	
	Pulido mezeta y pileta	50.60	M2	785.00	RD\$ 39,721.00	
					Sub.-Total	RD\$ 734,593.77
7	INSTALACIONES SANITARIAS					
	Cisterna de 3000 galones					
	Excavacion	18.93	M3	360.00	RD\$ 6,814.80	
	Platea de piso	4.25	M3	18,796.58	RD\$ 79,885.47	
	Muro bloc de 8" bastones a 0.20	23.75	M2	2,150.00	RD\$ 51,062.50	
	Pañete pulido	22.80	M2	415.00	RD\$ 9,462.00	
	Losa techo cisterna	1.93	M3	16,455.50	RD\$ 31,759.12	
	Instal. Bomba de 2"	1.00	UD	PA	RD\$ 85,000.00	
					Sub.-Total	RD\$ 263,983.88
8	INSTALACIONES ELECTRICAS					
	Inst. Tc, Interup. Y luminarias	26.00	UD	3,985.00	RD\$ 103,610.00	
	Caja de breaquers	1.00	UD	32,500.00	RD\$ 32,500.00	
	Tuberias y plesas	1.00	UD	PA	RD\$ 35,000.00	
	Alimentacion desde EDENORTE	1.00	UD	PA	RD\$ 65,000.00	
					Sub.-Total	RD\$ 236,110.00
9	CIERRE					
	Puerta metal 4 paneles	19.75	M2	4,456.00	RD\$ 88,006.00	
	Puerta polimetal	16.56	M2	955.00	RD\$ 15,814.80	
	Ventana aluminio	161.33	P2	325.00	RD\$ 52,432.25	
	Puerta enrollable	16.86	M2	6,258.58	RD\$ 105,519.66	
	Puerta en barras de hierro	19.36	M2	5,365.00	RD\$ 103,866.40	
	Rejilla movible	40.76	M2	2,890.00	RD\$ 117,796.40	
	Instalacion de riel con polea	1.00	UD	PA	RD\$ 44,000.00	
					Sub.-Total	RD\$ 527,435.51
10	SUMINISTRO AGUA					
	Plesas tuverias y M.D.O	1.00	UD	PA	RD\$ 85,000.00	
					Sub.-Total	RD\$ 85,000.00
11	DISTRIBUCION AGUAS NEGRAS					
	Tuberias de 2",3" y 4" pvc	34.00	ML	1,565.00	RD\$ 53,210.00	
	Tuberias 6"	26.80	ML	1,785.00	RD\$ 47,838.00	
	Tuberias 8"	20.00	ML	1,980.00	RD\$ 39,600.00	
	Registros	7.00	UD	4,540.00	RD\$ 31,780.00	
					Sub.-Total	RD\$ 172,428.00
12	CAMARA SEPTICA					
	Excavacion camara septica	40.00	PL	650.00	RD\$ 26,000.00	
	Piso platea H.A. y pulido	1.77	M3	14,446.63	RD\$ 25,570.54	

	Muro de block de 8"	24.87	M2	2,150.00	RD\$ 53,470.50	
	Pañete pulido	29.38	M2	450.00	RD\$ 13,221.00	
	Tapa y registro	1.29	M3	10,985.25	RD\$ 14,170.97	
	Instal. Entrada y salida	1.00	UD	PA	RD\$ 26,500.00	
					Sub.-Total	RD\$ 158,933.01
13	POZO FILTRANTE					
	Perforacion pozo	1.00	UD	PA	RD\$ 225,000.00	
	Tuberias pozo	1.00	UD	PA	RD\$ 75,000.00	
					Sub.-Total	RD\$ 300,000.00
14	BAÑO OBREROS					
	Inodoro completo	1.00	UD	PA	RD\$ 6,800.00	
	Lavamano	1.00	UD	PA	RD\$ 5,300.00	
	Orinal	1.00	UD	PA	RD\$ 8,900.00	
	Ducha y pileta	2.00	UD	PA	RD\$ 14,500.00	
	Mezeta de baño	1.00	UD	PA	RD\$ 12,000.00	
	Ceramicas de pared	8.52	M2	1,855.00	RD\$ 15,804.60	
					Sub.-Total	RD\$ 63,304.60
15	PINTURA					
	Base blanca primer	629.47	M2	210.00	RD\$ 132,188.70	
	Acrilica en muros	516.15	M2	285.00	RD\$ 147,102.75	
	Acrilica en techo	109.32	M2	285.00	RD\$ 31,156.20	
	Mantenimiento en puertas	12.16	M2	325.00	RD\$ 3,952.00	
					Sub.-Total	RD\$ 314,399.65
16	POSILGA					
	Excavacion para muros	4.41	M3	360.00	RD\$ 1,587.60	
	Zapata de muros	1.26	M3	11,878.00	RD\$ 14,966.28	
	Muros block de 6"	20.66	M2	965.00	RD\$ 19,936.90	
	Chapapote de 10cm rustico	12.25	M2	865.00	RD\$ 10,596.25	
	Techo de madera y zinc	14.06	M2	3,456.00	RD\$ 48,591.36	
	Puerta de metal	1.00	UD	PA	RD\$ 8,700.00	
					Sub.-Total	RD\$ 104,378.39
17	CORRAL					
	Excavacion para muros	10.80	M3	360.00	RD\$ 3,888.00	
	Zapata de muros	2.52	M3	11,878.00	RD\$ 29,932.56	
	Muros block de 6"	58.80	M2	965.00	RD\$ 56,742.00	
	Chapapote de 10cm rustico	49.00	M2	865.00	RD\$ 42,385.00	
	Puerta de metal	1.00	UD	PA	RD\$ 8,700.00	
					Sub.-Total	RD\$ 141,647.56
18	VERJA PERIMETRAL					
	Excavacion zapata de muros	39.60	M3	360.00	RD\$ 14,256.00	
	Excavacion zapata de columnas	25.65	M3	360.00	RD\$ 9,234.00	
	Zapata de muros	9.90	M3	15,098.00	RD\$ 149,470.20	
	Zapata de columnas	6.58	M3	18,989.10	RD\$ 124,948.28	
	Hormigon en columnas	3.81	M3	21,456.52	RD\$ 81,749.34	
	Muros de block de 6" violinado	220.00	M2	965.00	RD\$ 212,300.00	
	Puerta de 5m en metal	1.00	UD	PA	RD\$ 65,000.00	
	Pintura de muros, vigas y columnas	1.00	UD	PA	RD\$ 78,000.00	
					Sub.-Total	RD\$ 734,957.82
	SUB-TOTAL					RD\$ 7,274,043.34