




ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA
PROVINCIA SANTO DOMINGO

Ubicación: CALLE PRIMERA (NUEVA JERUSALEN LOS TANQUECITOS)

Obra: CONSTRUCCION DE CONTENES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

Fecha: 22 de Diciembre del 2021

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U(RD\$)	Sub-Total	Total
Calle Fausto Cruz desde la Calle Country Club hasta la Calle 16 de Agosto						
1	PRELIMINARES					
1.1	Replanteo y Topografia	731.00	ML	40.00	29,240.00	29,240.00
1.2	Limpieza inicial	731.00	ML	10.00	7,310.00	7,310.00
2	CONSTRUCCION DE CONTENES					
2.1	Contenes (0,45*0,30*0,15) F'C=180 kg/cm2 c/ ligadora	731.00	ML	965.00	705,415.00	705,415.00
2.2	Relleno compactado	61.25	M3	750.00	45,937.50	45,937.50
3	LIMPIEZA FINAL					
3.1	Limpieza final	1.00	PA	6,300.00	6,300.00	6,300.00
Total de Gastos Directos=						794,202.50



Gastos Indirectos:

1	Direccion Tecnica 10%=	79,420.25
2	Transporte 3%=	23,826.08
3	Gastos Administrativos 3%=	23,826.08
4	Fianzas y seguro 3.5 %=	27,797.09
5	Supervision 3%=	23,826.08
6	Codia 0.10%=	794.20
7	Lye 686(Ley de los trabajadores) 1%	7,942.03
8	Gastos Legales = 0.5%	3,971.01
	Itbis 18% de la Direccion	
9	tecnica.	14,295.65
	Sub-Total	205,698.45

Total Gral. 999,900.95

Preparado por en el Ing. Julio Cesar Soriano.
Dir. Dep. Obras Publicas.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA
DIRECTOR
OBRAS PÚBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA

PROVINCIA SANTO DOMINGO

Municipio Boca Chica. BLOQUE NO. 3

Ubicación: CALLE SANTANA DEL BARRIO EL PROGRESO 1, EN ANDRES.

Obra: CONSTRUCCION DE CONTENES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Fecha: 22 de Diciembre del 2021

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U(RD\$)	Sub-Total	Total
Calle Fausto Cruz desde la Calle Country Club hasta la Calle 16 de Agosto						
1	PRELIMINARES					
1.1	Replanteo y Topografia	731.00	ML	40.00	29,240.00	29,240.00
1.2	Limpieza inicial	731.00	ML	10.00	7,310.00	7,310.00
2	CONSTRUCCION DE CONTENES					
2.1	Contenes (0,45*0,30*0,15) F'C=180 kg/cm2 c/ ligadora	731.00	ML	965.00	705,415.00	705,415.00
2.2	Relleno compactado	61.25	M3	750.00	45,937.50	45,937.50
3	LIMPIEZA FINAL					
3.1	Limpieza final	1.00	PA	6,300.00	6,300.00	6,300.00
				Total de Gastos Directos=		794,202.50




Gastos Indirectos:

1	Direccion Tecnica 10%=	79,420.25
2	Transporte 3%=	23,826.08
3	Gastos Administrativos 3%=	23,826.08
4	Fianzas y seguro 3.5 %=	27,797.09
5	Supervision 3%=	23,826.08
6	Codia 0.10%=	794.20
7	Lye 686(Ley de los trabajadores) 1%	7,942.03
8	Gastos Legales = 0.5%	3,971.01
	Itbis 18% de la Direccion tecnica.	14,295.65
9	Sub-Total	205,698.45

Total Gral.

999,900.95


Preparado por en el Ing. Julio Cesar Soriano.
Dir. Dep. Obras Publicas.





ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA
PROVINCIA SANTO DOMINGO

Municipio Boca Chica. BLOQUE NO. 3

Ubicación: CALLE LOS PELOTEROS Y CALLE RESP. LOS PELOTEROS EN ANDRES.

Obra: CONSTRUCCION DE CONTENES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Fecha: 22 de Diciembre del 2021

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U(RD\$)	Sub-Total	Total
Calle Fausto Cruz desde la Calle Country Club hasta la Calle 16 de Agosto						
1 PRELIMINARES						
1.1	Replanteo y Topografia	731.00	ML	40.00	29,240.00	29,240.00
1.2	Limpieza inicial	731.00	ML	10.00	7,310.00	7,310.00
2 CONSTRUCCION DE CONTENES						
2.1	Contenes (0,45*0,30*0,15) F'C=180 kg/cm2 c/ ligadora	731.00	ML	965.00	705,415.00	705,415.00
2.2	Relleno compactado	61.25	M3	750.00	45,937.50	45,937.50
3 LIMPIEZA FINAL						
3.1	Limpieza final	1.00	PA	6,300.00	6,300.00	6,300.00
Total de Gastos Directos=						794,202.50



Gastos Indirectos:		
1	Direccion Tecnica 10%=	79,420.25
2	Transporte 3%=	23,826.08
3	Gastos Administrativos 3%=	23,826.08
4	Fianzas y seguro 3.5 %=	27,797.09
5	Supervision 3%=	23,826.08
6	Codia 0.10%=	794.20
7	Lye 686(Ley de los trabajadores) 1%	7,942.03
8	Gastos Legales = 0.5%	3,971.01
9	Itbis 18% de la Direccion tecnica.	14,295.65
	Sub-Total	205,698.45

Total Gral.

999,900.95

Preparado por en el Ing. Julio Cesar Soriano.
Dir. Dep. Obras Publicas.





ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA
PROVINCIA SANTO DOMINGO


Municipio Boca Chica. BLOQUE NO. 5(LOS TANQUECITOS).

Ubicación: CALLE JOSEFINA OZORIA Y RESP. JOSEFINA OZORIA DE LA ALTAGRACIA 3

Obra: CONSTRUCCION DE CONTENES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Fecha: 22 de Diciembre del 2021

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U(RD\$)	Sub-Total	Total
1	PRELIMINARES					
1.1	Replanteo y Topografía	731.00	ML	40.00	29,240.00	29,240.00
1.2	Limpieza inicial	731.00	ML	10.00	7,310.00	7,310.00
2	CONSTRUCCION DE CONTENES					
2.1	Contenes (0,45*0,30*0,15) F'C=180 kg/cm2 c/ ligadora	731.00	ML	965.00	705,415.00	705,415.00
2.2	Relleno compactado	61.25	M3	750.00	45,937.50	45,937.50
3	LIMPIEZA FINAL					
3.1	Limpieza final	1.00	PA	6,300.00	6,300.00	6,300.00
				Total de Gastos Directos=		794,202.50



Gastos Indirectos:

1	Direccion Tecnica 10%=	79,420.25
2	Transporte 3%=	23,826.08
3	Gastos Administrativos 3%=	23,826.08
4	Fianzas y seguro 3.5 %=	27,797.09
5	Supervision 3%=	23,826.08
6	Codia 0.10%=	794.20
7	Lye 686(Ley de los trabajadores) 1%	7,942.03
8	Gastos Legales = 0.5%	3,971.01
9	Itbis 18% de la Direccion tecnica.	14,295.65
	Sub-Total	205,698.45

Total Gral.

999,900.95

Preparado por en el Ing. Julio Cesar Soriano.
Dir. Dep. Obras Publicas.





ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA
PROVINCIA SANTO DOMINGO

Municipio: Boca Chica. BLOQUE NO. 5


Ubicación: CALLE JUAN MARICHAL ESQ. C/6 (LOS TANQUECITOS)

Obra: CONSTRUCCION DE CONTENES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

Fecha: 22 de Diciembre del 2021

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U(RD\$)	Sub-Total	Total
1	PRELIMINARES					
1.1	Replanteo y Topografia	731.00	ML	40.00	29,240.00	29,240.00
1.2	Limpieza inicial	731.00	ML	10.00	7,310.00	7,310.00
2	CONSTRUCCION DE CONTENES					
2.1	Contenes (0,45*0,30*0,15) F' C=180 kg/cm2 c/ ligadora	731.00	ML	965.00	705,415.00	705,415.00
2.2	Relleno compactado	61.25	M3	750.00	45,937.50	45,937.50
3	LIMPIEZA FINAL					
3.1	Limpieza final	1.00	PA	6,300.00	6,300.00	6,300.00
				Total de Gastos Directos=		794,202.50

OBRAS PÚBLICAS



Gastos Indirectos:

1	Direccion Tecnica 10%=	79,420.25
2	Transporte 3%=	23,826.08
3	Gastos Administrativos 3%=	23,826.08
4	Fianzas y seguro 3.5 %=	27,797.09
5	Supervision 3%=	23,826.08
6	Codia 0.10%=	794.20
7	Lye 686(Ley de los trabajadores) 1%	7,942.03
8	Gastos Legales = 0.5% Itbis 18% de la Direccion tecnica.	3,971.01
9		14,295.65
	Sub-Total	205,698.45

Item	PA	PA	PA	PA
En Caja	14.00	Agencia		
	61.00	23,840.00	23,840.00	
	3.00	7,310.00	7,310.00	
	140.00	705,415.00	705,415.00	
	60.25	700.00		
	PA	6,900.00	6,900.00	6,900.00
Total Gral.			999,900.95	

Preparado por en el Ing. Julio Cesar Soriano.

Dir. Dep. Obras Publicas. MUNICIPAL DE BOCA CHICA

DIRECTOR
OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO



ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA
PROVINCIA SANTO DOMINGO


Municipio Boca Chica . BLOQUE NO. 3

Ubicación: CALLE LA ALTAGRACIA ESQUINA SAN MIGUEL , EN BRISA DE CAUCEDO SUR. (ANDRES)

Obra: CONSTRUCCION DE CONTENES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 2022

Fecha: 22 de Diciembre del 2021

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	P.U(RD\$)	Sub-Total	Total
Calle Fausto Cruz desde la Calle Country Club hasta la Calle 16 de Agosto						
1	PRELIMINARES					
1.1	Replanteo y Topografia	731.00	ML	40.00	29,240.00	29,240.00
1.2	Limpieza inicial	731.00	ML	10.00	7,310.00	7,310.00
2	CONSTRUCCION DE CONTENES					
2.1	Contenes (0,45*0,30*0,15) F'C=180 kg/cm2 c/ ligadora	731.00	ML	965.00	705,415.00	705,415.00
2.2	Relleno compactado	61.25	M3	750.00	45,937.50	45,937.50
3	LIMPIEZA FINAL					
3.1	Limpieza final	1.00	PA	6,300.00	6,300.00	6,300.00
				Total de Gastos Directos=		794,202.50



Gastos Indirectos:

1	Direccion Tecnica 10%=	79,420.25
2	Transporte 3%=	23,826.08
3	Gastos Administrativos 3%=	23,826.08
4	Fianzas y seguro 3.5 %=	27,797.09
5	Supervision 3%=	23,826.08
6	Codia 0.10%=	794.20
7	Lye 686(Ley de los trabajadores) 1%	7,942.03
8	Gastos Legales = 0.5%	3,971.01
	Itbis 18% de la Direccion tecnica.	14,295.65
9	Sub-Total	205,698.45

Total Gral.

999,900.95

Preparado por en el Ing. Julio Cesar Soriano.

Dir. Dep. Obras Publicas.

