



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOSUA.

PM-485-22 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL SOSUA, Rep. Dom.

09 de DICIEMBRE del 2022

A: Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)

De: Ayuntamiento Municipal De Sosua

Asunto: Informe de Pre- factibilidad de las Obras del PPM 2023

Por medio de la presente le estamos haciendo entrega de los informes de perfectibilidad de las obras priorizada en el proceso de consulta ciudadana de las obras para el Presupuesto Participativo 2023. Atentamente,


Wilfredo Olivences
Alcalde



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VILLA KAREN

FECHA 20//09/2022

PRESUPUESTO ACERAS, CONTENES Y CANALETA

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.
1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA			
1.1-Excavacion en tierra	35.80	M3	0.00
1.2-Demolicion concreto existente en aceras	41.80	M3	0.00
1.3-Bote de tierra + 30% de esponjamiento	46.54	M3	0.00
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	54.21	M3	0.00
1.5-Relleno compactado (CALICHE)	60.00	M3	0.00
			Sub Total

2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2			
2.1-Elaboracion de contenes	230.00	ML	0.00
2.2-Elaboracion de aceras ancho promedio 1 M	230.00	M2	0.00
2.3-Elaboracion de canaletas (ancho= 50 cm, H = 1.0 M con malla elect. 20x20)	85.00	ML	0.00
			Sub Total

Sub Total Gral

Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%
Gastos Administrativos	2.00%
Transporte	2.00%
Seguro y Fianzas	1.50%
ITBS	18.00%
Imprevistos	5.00%
Sub Total	

Total Gral RD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VILLA BETANIA

FECHA 20//09/2022

PRESUPUESTO ACERAS Y CONTENES

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.
1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA			0.00
1.1-Excavacion en tierra	65.90	M3	0.00
1.2-Demolicion concreto existente en aceras	15.60	M3	0.00
1.3-Bote de tierra + 30% de esponjamiento	85.67	M3	0.00
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	20.28	M3	0.00
1.5-Relleno compactado (CALICHE)	110.00	M3	0.00
			Sub Total
2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2			
2.1-Elaboracion de contenes	360.00	ML	0.00
2.2-Elaboracion de aceras ancho promedio 1 M	360.00	M2	0.00
			Sub Total

Sub Total Gral

Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%
Gastos Administrativos	2.00%
Transporte	2.00%
Seguro y Fianzas	1.50%
ITBS	18.00%
Imprevistos	5.00%
Sub Total	

Total Gral RD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESPUESTO PARTICIPATIVO VILLA LIBERACION

FECHA 20//09/2022

COLOCACION DE HORMIGON EN ENTRADAS EDIFICIO 10 CM ESP. CON MALLA ELECT.

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.
1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA			0.00
1.1-Nivelacion manual de toda la superficie	525.00	M2	0.00
1.2-Demolicion concreto existente en acceso edificios	52.50	M3	0.00
1.3-Traslado interno de escombros hasta camion	68.25	M3	0.00
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	68.25	M3	0.00
			Sub Total
2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2			
2.1-Colocacion de hormigon en acceso edificios con espesor de 10 cm con malla	525.00	M2	
			Sub Total

Sub Total Gral

Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%
Gastos Administrativos	2.00%
Transporte	2.00%
Seguro y Fianzas	1.50%
ITBS	18.00%
Imprevistos	5.00%
Sub Total	

Total Gral RD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA UNION

FECHA 20//09/2022

PRESUPUESTO PARQUE DE 100 M2

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.
1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA			
1.1-Excavacion en tierra con equipos pesados corte hasta 30 cm	30.00	M3	0.00
1.2-Excavacion zapata perimetral para 2 hileras de blocks	7.36	M3	0.00
1.3-Bote de tierra + 30% de esponjamiento	39.00	M3	0.00
1.4-Relleno compactado (CALICHE)	40.00	M3	0.00
2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2			
2.1-Colocacion de hormigon estampado con malla electrosoldad espesor 10 cm	100.00	M2	0.00
2.2-Hormigon zapatas	3.50	M3	0.00
3.0-ALBAÑILERIA			
3.1-Colocacion de 3 hileras de blocks para retencion de relleno	24.30	M2	0.00
3.2-Pañete blocks	24.30	M2	0.00
3.3-Construccion de aceras estampadas	30.00	M2	0.00
3,4-Construccion de conten	30.00	ML	0.00
4.0-ELECTRICIDAD			
4.1-Suministro de lamparas	6.00	Unds	0.00
4.2-Cableados electricos + tuberias	1.00	P.A	0.00
4.3-Caja de breakears y breakears	1.00	P.A	0.00
4.4-Tuberias electricas	1.00	P.A	0.00
5.0-PAISAGISMO			
5.1-Suministro de palmeras	8.00	Unds	0.00
5.2-Suministro de trinitarias	20.00	Unds	0.00
5.3-Otros tipos de flores variadas	1.00	P.A	0.00
5.4-Suministro de tierra negra	2.00	Camiones	0.00
5.5-Grama para jardin	130.00	M2	0.00

5.6-Jardineras	38.50	ML	0.00
5.7-Pintado de superficie hormigon estampados	180.00	M2	0.00
5.8-Pintura en general incluyendoo jardinerias	75.00	M2	0.00
5.9-Banquetas en hierro	6.00	Unds	0.00



6.0-JUEGOS			
6.1-Columpios dobles	2.00	Unds	0.00
6.2-Sube y baja	2.00	Unds	0.00
6.3-Otros juegos a considerar	1.00	P.A	0.00



Dirección Técnica y Resp. Adm.	10%
Gastos Administrativos	2.00%
Transporte	2.00%
Seguro y Fianzas	1.50%
ITBS	18.00%
Imprevistos	5.00%



Total
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00



0.00
0.00
0.00
0.00



Total
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00



0.00
0.00
0.00
0.00



Total
0.00
0.00
0.00
0.00



0.00
0.00
0.00
0.00



Total
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00



0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

